

СНТ «Орбита», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Председателя правления Щерба Р.В., действующей на основании Устава, с одной стороны и ООО «Модуль», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Вороновой Е.В., действующей на основании Устава с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение работ по установке опор, навеске СИПа с переключением линий в СНТ «Орбита» по адресу: д. Малое Карлино 5-6 км Красносельского шоссе, Ломоносовский район, Ленинградской области.

2. Стоимость (цена) договора

2.1. Стоимость материалов и работ по настоящему договору определена на основании сметы № 7-21 и составляет 179947 рублей 00 коп. (Сто семьдесят девять тысяч девятьсот сорок семь рублей 00 коп.), в том числе НДС 20% - 29991 руб. 17 коп.

2.2. С целью уменьшения затрат Заказчик самостоятельно приобретает основные опоры.

2.3. Если в ходе выполнения Договора будет выявлена необходимость проведения дополнительных работ по независящим от Подрядчика обстоятельствам, стоимость и сроки выполнения этих работ будут оформлены дополнительным Соглашением к Договору, являющимся его неотъемлемой частью.

3. Сроки выполнения работ по договору

3.1. Датой начала работ является дата подписания настоящего Договора.

3.2. Закрытие выполненных работ производится Заказчиком на основании отчетных документов, представленных Подрядчиком.

- Форма КС-2 (в двух экземплярах);

- Форма КС-3 (в двух экземплярах);

3.3. Подрядчик выполняет работы, указанные в п.1.1. настоящего Договора в срок до «30» августа 2022 г, при условии предоставления заказчиком материалов его поставки.

3.4. Любая отсрочка из-за обстоятельств непреодолимой силы (как определено в разделе 10) увеличивает сроки выполнения работ на разумный период времени, согласованный Сторонами.

3.5. Датой окончания работ по настоящему договору является дата подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ (КС-2).

4. Порядок оплаты

4.1. Аванс на материалы 65000 (Шестьдесят пять тысяч руб. 00 коп.).

4.1. Оплата работ производится после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ в течение 5-и банковских дней.

5. Сдача - приемка работ

5.1. В течение 3 (трёх) дней после фактического завершения работ в соответствии с п. 1.1. Договора представителями сторон производится приемка выполненных работ. Подрядчик представляет Заказчику Акт о приемке выполненных работ КС-2, справку КС-3 и Счет-фактуру.

5.2. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания акта Заказчик передает Перечень необходимых доработок и согласовывает с подрядчиком сроки их выполнения (перечень необходимых доработок подписывается обеими сторонами).

5.3. После устранения замечаний, указанных в Перечне, Подрядчик вновь передает Акт о приемке выполненных работ в порядке, предусмотренном п.5.1 настоящего договора.

5.4. В случае досрочного исполнения работ по настоящему Договору Подрядчик предоставляет Заказчику Акт о приемке выполненных работ а Заказчик принимает его и производит окончательную оплату.

6. Обязательства сторон по договору

6.1. Подрядчик обязуется:

6.1.1. Выполнить все работы, указанные в разделе 1 настоящего Договора и смете в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором в соответствии с действующими нормативно-техническими документами.

6.1.2. Гарантировать качество выполненных работ по настоящему Договору.

6.1.3. Оформлять в установленном порядке и предоставлять Заказчику все Акты на выполненные работы.

6.1.4. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ по настоящему договору привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности.

6.1.5. Устранять все недоделки в течение времени, согласованного Сторонами.

6.1.6. Сдать выполненные работы Заказчику.

6.2. Заказчик обязуется:

6.2.1. Предоставлять Подрядчику на объекте помещение для хранения материалов и оборудования Подрядчика, а также обеспечить подключение к электроэнергии на весь период проведения работ. Помещение должно запирается и охраняться.

6.2.2. Обеспечить допуск персонала и доступ строительной техники и рабочих на территорию СНТ. Обеспечить отключение линий СНТ.

6.2.3. Обеспечить подъезды к опорам.

6.2.4. Производить расчеты с Подрядчиком своевременно и в соответствии с условиями настоящего Договора.

6.2.5. В случае досрочного выполнения работ Подрядчиком досрочно принять работы.

6.2.6. Немедленно информировать Подрядчика обо всех изменениях, которые могут повлиять на выполнение работ по настоящему договору.

6.3. Подрядчик имеет право:

6.3.1. Сдать работы досрочно.

6.3.2. Проводить мероприятия, удешевляющие строительство, если их реализация не ухудшает предусмотренные проектом технические и эксплуатационные характеристики объекта.

7. Ответственность сторон

7.1. Все нарушения отдельных пунктов Договора рассматриваются Сторонами с целью достижения разумного урегулирования вопросов.

7.2. Стороны несут ответственность за невыполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством России.

7.3. В случае задержки, возникшей по вине Заказчика, и ограничивающей возможности Подрядчика выполнить свои обязательства в сроки, предусмотренные настоящим Договором, сторонами будут пересмотрены сроки исполнения Подрядчиком своих обязательств соразмерно времени задержки.

7.4. В случае неисполнения Заказчиком п.6.2.1. настоящего Договора срок исполнения работ, указанный в п.п.3.1. и 3.3., увеличивается на количество дней, в течение которых Заказчик не мог обеспечить предоставление помещений, либо задерживал подписание документов соответственно.

8. Гарантии

8.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ по настоящему Договору в течение 24 (двадцати четырёх) месяцев со дня подписания Акта о приемке выполненных работ при условии выполнения Заказчиком правил эксплуатации объекта.

8.2. В течение гарантийного периода Подрядчик обязуется устранить за свой счет неполадки, возникшие по его вине.

9. Срок действия, условия и порядок внесения изменений и расторжения договора

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания последней из сторон и действует до исполнения сторонами всех своих обязательств.

9.2. Настоящий Договор, может быть расторгнут по соглашению сторон.

9.3. Каждая из сторон имеет право досрочно расторгнуть договор в случае, если другая сторона существенно нарушила свои обязательства, не начала устранять нарушения в течение 10 (десяти) календарных дней с момента письменного уведомления или в установленные сроки.

9.4. Любая Сторона имеет право прекратить настоящий договор, если обязательства непреодолимой силы длятся более 3 (трех) месяцев и существенно препятствуют выполнению работ.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся стихийные бедствия, вступления в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему Договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств.

10.2. В случае неблагоприятных погодных условий, влияющих на качество выполнения работ, срок выполнения работ увеличивается на количество дней, в течение которых выполнение работ было невозможным.

10.3. Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств по настоящему Договору в связи с обстоятельствами непреодолимой силы, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

11. Перечень приложений к договору

11.1. Смета № 5-22-1 на 1-м листе.

12. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

Заказчик:

СНТ «Орбита»

ИНН 4720008674 КПП 472001001

Ленинградская область, Ломоносовский

район, д. Малое Карлино, 5-6 км

Красносельского шоссе

р/сч

в Северо-Западном банке ПАО СБЕРБАНК

к/с

БИК

ОГРН

Подрядчик:

ООО «Модуль»

ИНН 7814611523 КПП 781401001

197183, г. С-Петербург, Приморский пр.,

д.6 лит. А, пом.14-Н, офис 2А

р/с 40702810032470002353 в Филиале

«Санкт-Петербургский» АО «Альфа-Банк»

г. Санкт-Петербург

к/с 30101810600000000786

БИК 044030786

ОГРН 1147847167467 ОКПО 50927819

ОКВЭД 51.53, 63.40, 51.62, 71.32, 51.52....

Председатель правления

СНТ «Орбита»

Щерба Р.В.

Генеральный директор

ООО «Модуль»

Воронова Е.В.

Утверждаю
ООО "Модуль"

"Согласовано"
СНТ "Орбита"

Ген.директор  Воронова Е.В.

Председатель _____ Щерба Р.В.

"05" августа 2022 г.

"05" август 2022 г.



Смета № 8-22-1

Установка опор и навеска СИПа с переключением линий и светильников в СНТ "Орбита"

№	Р.1 Материалы	Кол-во	Ед.изм.	Цена	Сумма
1	СИП2 3х95+1х95	75	м	550р.	41 250р.
2	Зажим анкерный РА-2200	4	шт	750р.	3 000р.
3	Зажим поддерживающий SO 69.95	2	шт	450р.	900р.
4	Зажим плашечный ПС-1-1	2	шт	80р.	160р.
5	Зажим соединительный Sliw 54	8	шт	280р.	2 240р.
6	Зажим соединительный P-70	8	шт	290р.	2 320р.
7	Зажим плашечный SL-37.2	4	шт	180р.	720р.
8	Стяжной хомут 320*9	30	шт	12р.	360р.
9	Концевой колпачок CE 35-150	12	шт	40р.	480р.
10	Траверса КХ-2	4	шт	1 000р.	4 000р.
11	Заземляющий проводник ЗП-1	8	шт	220р.	1 760р.
12	Хомут Х-10	4	шт	300р.	1 200р.
13	Проволока заземления ПСО-6	8	м	120р.	960р.
14	Штырь заземления Д16	1	шт	700р.	700р.
15	Крюк СОТ29.1	4	шт	300р.	1 200р.
16	Лента СОТ-37	15	м	85р.	1 275р.
17	Скрепа СОТ-36	15	шт	24р.	360р.
18	Гайки, шайбы М16, крепёж	0,50	кг	900р.	450р.
ИТОГО по Р1:					63 335р.
ТЗР с доставкой провода и материалов. 3,0 %					1 900р.
ВСЕГО по Р1: Материалы с учётом НДС=20%					65 235р.
№	Р.2 Работа	Кол	Ед.изм.	Цена	Сумма
1	Разметка трассы и привязка проекта	1	шт	3 000р.	3 000р.
2	Развозка опор по трассе	4	шт	500р.	2 000р.
3	Установка стоек опор	4	шт	5 500р.	22 000р.
4	Установка траверс и крюков	8	шт	750р.	6 000р.
5	Зануление траверс и м/констр. СИПа	8	шт	450р.	3 600р.
6	Навеска провода СИП2 3х95+1х95	4	пролёт	3 500р.	14 000р.
7	Анкеровка СИПа	4	шт	800р.	3 200р.
8	Подключение линии к СИПу	2	шт	1 200р.	2 400р.
9	Демонтаж светильников и подключение на СИП	2	шт	900р.	1 800р.
10	Повторное заземление опор	1	компл	2 500р.	2 500р.
11	Сохранение фазировки при переключении	1	шт	800р.	800р.
12	Отключения линий для работ	2	шт	500р.	1 000р.
ИТОГО по Р.2 Работа					62 300р.
Работа на опоре с лестницы (вышки)					12 % 7 476р.
ИТОГО по Р.2 Работа					69 776р.
Накладные расходы и работа в действующем уставе					25 % 15 575р.
ИТОГО по Р.2 Работа					85 351р.
Плановые накопления					12 % 10 242р.
ИТОГО по Р.2 Работа					95 593р.
НДС					20 % 19 119р.
Всего Работа					114 712р.
ВСЕГО Мат-лы и Работа					179 947р.

форма по ОКУД	код 0322005
по ОКПО	
о шосс	
по ОКПО	50927819
Н	
о	
льности по ОКДП	
о шосс	
номер	8-22
дата	05.08.2022 г.
Вид операций	

АКТ №	Наименование документа	Дата составления	Отчетный период	
	1	12.08.2022 г.	с 05.08.2022 г.	по 12.08.2022 г.

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ по смете № 8-22-1
Установка опор и навеска СИПа с переключением линий и светильников
в СНТ "Орбита"

№	Р.1 Материалы	Кол-во	Ед.изм	Цена	Сумма
1	СИП2 3х95+1х95	75	м	550р.	41 250р.
2	Зажим анкерный РА-2200	4	шт	750р.	3 000р.
3	Зажим подерживающий SO 69.95	2	шт	450р.	900р.
4	Зажим плашечный ПС-1-1	2	шт	80р.	160р.
5	Зажим соединительный Slw 54	8	шт	280р.	2 240р.
6	Зажим соединительный P-70	8	шт	290р.	2 320р.
7	Зажим плашечный SL-37.2	4	шт	180р.	720р.
8	Стяжной хомут 320*9	30	шт	12р.	360р.
9	Концевой колпачок СЕ 35-150	12	шт	40р.	480р.
10	Траверса КХ-2	4	шт	1 000р.	4 000р.
11	Заземляющий проводник ЗП-1	8	шт	220р.	1 760р.
12	Хомут Х-10	4	шт	300р.	1 200р.
13	Проволока заземления ПСО-6	8	м	120р.	960р.
14	Штырь заземления Д16	1	шт	700р.	700р.
15	Крюк СОТ29.1	4	шт	300р.	1 200р.
16	Лента СОТ-37	15	м	85р.	1 275р.
17	Скрепа СОТ-36	15	шт	24р.	360р.
18	Гайки, шайбы М16, крепёж	0,50	кг	900р.	450р.
ИТОГО по Р1: Материалы					63 335р.
ТЗР с доставкой провода и материалов. 3 %					1 900р.
ВСЕГО по Р1: Материалы с учётом НДС=20%					65 235р.
№	Р.2 Работа	Кол	Ед.изм.	Цена	Сумма
1	Разметка трассы и привязка проекта	1	шт	3 000р.	3 000р.
2	Развозка опор по трассе	4	шт	500р.	2 000р.
3	Установка стоек опор	4	шт	5 500р.	22 000р.
4	Установка траверс и крюков	8	шт	750р.	6 000р.

5	Зануление траверс и м/констр., СИПа	8	шт	450р.	3 600р.
6	Навеска провода СИП2 3х95+1х95	4	пролёт	3 500р.	14 000р.
7	Анкеровка СИПа	4	шт	800р.	3 200р.
8	Подключение линии к СИПу	2	шт	1 200р.	2 400р.
9	Демонтаж светильников и подключение на СИП	2	шт	900р.	1 800р.
10	Повторное заземление опор	1	компл	2 500р.	2 500р.
11	Сохранение фазировки при переключении	1	шт	800р.	800р.
12	Отключения линий для работ	2	шт	500р.	1 000р.
ИТОГО по Р.2 Работа					62 300р.
	Работа на опоре с лестницы (вышки)	12	%		7 476р.
ИТОГО по Р.2 Работа					69 776р.
	Накладные расходы и работа в действ.установках	25	%		15 575р.
ИТОГО по Р.2 Работа					85 351р.
	Плановые накопления	12	%		10 242р.
ИТОГО по Р.2 Работа					95 593р.
	НДС	20	%		19 119р.
Всего Работа					114 712р.
ВСЕГО Мат-лы и Работа					179 947р.

Сдал:

Генеральный директор
ООО "Модуль"

Воронова Е.В.



Принял:

Председатель правления
СНТ "Орбита"

Щерба Р.В.



ООО "Модуль" ИНН 7814611523 ОГРН
1147847167467

организация

КВИТАНЦИЯ

к приходному кассовому ордеру № 21

от 05 августа 2022 г.

Принято от СНТ "Орбита"

Основание: Аванс на материалы по Дог № 8-22 от 05.08.2022 г.

Сумма 65000 руб. 00 коп.
цифрами

Шестьдесят пять тысяч рублей
прописью

В том числе НДС=20%=10833 руб. 33 коп.

05 августа 2022 г.



Воронова Е.В.

расшифровка подписи

Воронова Е.В.

расшифровка подписи

ООО "Модуль" ИНН 7814611523 ОГРН
1147847167467

организация

КВИТАНЦИЯ

к приходному кассовому ордеру № 22

от 12 августа 2022г.

Принято от СНТ "Орбита"

Основание: Оплата за работы по Дог № 8-22 от 05.08.2022 г.

Аванс на материалы и работу

Сумма 114947 руб. 00 коп.
цифрами

Сто четырнадцать тысяч девятьсот сорок семь рублей 00 к
прописью

В том числе НДС=20%=19157 руб. 83 коп.

12 августа 2022г.



Воронова Е.В.

расшифровка подписи

Воронова Е.В.

расшифровка подписи


протокол 5/4

собрания членов СНТ «Орбита» владельцев
 земельных участков №359 №360 Зотова Ольга
 Михайловна, №372 Рыбаков Александр Юрьевич
 ,уч№373 Иванов Андрей Валерьевич ,уч№374
 Семенов Сергей Александрович

по модернизации линии электропередач от
 земельного участка №336 до земельного участка
 №360 с установкой опор в количестве четырех
 штук, натяжкой провода сип протяженностью 110
 метров погонных и сопутствующего оборудования.

Стоимость линии составила 179947т.р.(сто
 семьдесят девять тысяч девятьсот сорок семь
 рублей) согласно договору №5-22

Оплата произведена личными финансовыми
 средствами владельцев земельных участков

№359. 360. Зотова О.М.  Зотова О.М.

№372 Рыбаков А.Ю.  Рыбаков А.Ю.

№373 Иванов А.В.  Иванов А.В.

№374 Семенов С.А.  Семёнов С.А.

Договор выполненных работ прилагается



СНТ «Орбита»
 Сурга РВ